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Specyfikacja przedmiotu zamówienia


[bookmark: _Hlk87015168]Przedmiotem zamówienia jest: 
Zapewnienie, transport, montaż i demontaż wraz z obsługą techniczną hal namiotowych na potrzeby  organizacji wydarzenia 26 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 27 maja 2023 r. na Stadionie PGE Narodowym.

1. INFORMACJE OGÓLNE 
1. [bookmark: _Hlk128997285]SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY ZAMÓWIENIA I SPOSÓB REALIZACJI 
1. Wykonawca dostarczy wraz z montażem, obsługą, demontażem i transportem hale namiotowe ustawione zgodnie z załączonym planem usytuowania hal, który stanowi Załącznik nr 5 wg poniższego zestawienia:
a) Hale namiotowe, w kolorze białym, złożone z modułów o wymiarach: 5,0 m x 5,0 m.; h. min. 2.8 m. przy wejściu, wraz z podłogą – 140 szt. w tym hale zbudowane z modułów połączonych w ciągi:
 1x10 modułów,
 1x13 modułów,
 1x15 modułów, 
 2x8 modułów, 
 3x7 modułów,
 7x6 modułów,
               1x5 modułów, 
 4x3 modułów,
 1x2 moduły,
 4x1 modułów.
Powyższe informacje stanowią informacje poglądowe i na etapie realizacji zamówienia mogą ulec zwiększeniu o maksymalnie 2 hale namiotowe 5.0 m x 5.0 m. 

b) Najazdy dla osób niepełnosprawnych – 10 szt.

1. Obsługa techniczna, która obejmuje:
a) Przygotowanie harmonogramu montaży i demontaży,
b) Stały nadzór nad realizacją Imprezy, w tym koordynowanie realizacji zamówienia, przez posiadających stosowne kwalifikacje pracowników będących w stałym kontakcie z przedstawicielami Organizatora,
c) Dyżur, w trakcie trwania imprezy, osób odpowiedzialnych za  ustawienie hal i namiotowych – 6 osób,
d)  Dyżur wyżej wymienionych osób powinien trwać w czasie montaży i demontaży wystawców oraz w trakcie trwania wydarzenia,
e) Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą być przeszkoleni i posiadać odpowiednie do wykonywanych zadań środki ochrony (kaski, kamizelki, obuwie robocze). Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą dostosować się do wymogów sanitarno – epidemiologicznych aktualnych w dniach 23-29.05.2023.

1.   TERMIN REALIZACJI 
3. Harmonogram realizacji zamówienia:
a) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy  dokumenty niezbędne do zgłoszenia do Urzędu m. st. Warszawy Projektu Zabudowy Tymczasowej zawierający opisy techniczne i harmonogram prac montażowych i demontażowych na terenie imprezy hal namiotowych, wszystkich elementów konstrukcyjnych powyżej 3 m wysokości,
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy   dokumenty w formie skanu (lub jeśli zaistnieje taka prośba ze strony Urzędu kopie dokumentów w formie papierowej potwierdzone podpisem za zgodność z oryginałem) specyfikacji technicznych oraz niezbędnych atestów planowanych do użycia konstrukcji nośnych i pokryć (zadaszenia, ściany itp.) w tym informacji dotyczących trudnopalności, wymiarów elementów oraz materiałów, z których są zbudowane,
c) Montaże od dnia 23.05.2023 od godziny 9:00,
d) Pełna gotowość hal namiotowych na 26.05.2023 na godzinę 12:00,
e) Wydarzenie w dniu 27.05.2023 w godzinach 11:00-20:00,
f) Demontaże od 27.05 od godziny 23:00 do 29.05.2023 do godziny 18:00.

1. DODATKOWE INFORMACJE 

4. Cała infrastruktura użyta do realizacji przedmiotu umowy powinna posiadać odpowiednie atesty.
4. Atesty infrastruktury namiotowej, niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia umowy.
4. Hale namiotowe winny spełniać następujące wymogi:
a) Hala namiotowa zbudowana z modułów 5,0 m x 5,0 m wraz z podłogą, tworząca ciąg   wg                                                                                              planu usytuowania namiotów;
b) Konstrukcja stalowo-aluminiowa;
c) Pokrycie z tkaniny nieprzemakalnej w kolorze białym, bez widocznych zabrudzeń, zapewniające pełną szczelność plandek dachowych;
d) Każdy moduł hali namiotowej zabudowane maksymalnie z trzech stron, 
e) Na ścianach bocznych dopuszcza się zastosowanie okien łukowych z przezroczystej plandeki;
f)  Podłogi pod wszystkimi  halami nie mogą być wyższe niż 20 cm;
g) Podłogi w halach namiotowych zespolone z konstrukcją namiotu.

4. Może zaistnieć potrzeba podziału do 15%  hal namiotowych dodatkową ścianką (z materiału jak pokrycie) umieszczoną wzdłuż lub w poprzek namiotu.
4. Istnieje możliwość innego ustawienia do 10%  hal namiotowych dostosowanych do uzgodnionych ciągów, co zostanie ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem montaży.
4.  Hale namiotowe nie mogą być mocowane do gruntu, muszą posiadać konstrukcję samonośną.
4. Wykonawca przedstawi atesty statyczne i trudno zapalności materiałów użytych do budowy całej infrastruktury najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
4. Wykonawca użyje do budowy infrastruktury technicznej wyłącznie sprzęt, materiały i osprzęt posiadający atesty wymagane przepisami BHP i ppoż.
4. Szczegóły transportów oraz dokładna informacja o montażu ścian hal zostaną ustalone w trybie roboczym, nie później niż tydzień przed wydarzeniem.
4. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi załącznik – plan usytuowania namiotów.

